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1.0- NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

1.1 - GENERALIDADES 

                   Estas normas são umas coletâneas de procedimentos a que o construtor deverá se 
ater durante a execução da obra, cujos custos de sua realização já estarão, na maioria dos casos, 
diluídos nos preços dos diversos itens de serviços listados na planilha de quantitativos. 

1.2 - LIMPEZA DA OBRA 

         Cabe ao construtor manter o local da obra em estado de limpeza durante a execução dos 
diversos serviços, a entregar a obra em perfeitas condições de utilização e limpeza, sem qualquer 
ônus adicional para a CONTRANTE. 

         Os transportes de entulho resultantes de demolições e de outras causas serão efetuados o 
mais freqüentemente possível, de maneira a manter a obra em condições satisfatórias de 
trabalho, organização e limpeza, sem ônus para a CONTRANTE.  

1.3 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

         Todos os materiais empregados deverão ser de qualidade comprovada. À fiscalização 
reserva-se o direito de recusar os materiais e equipamentos que julgar de qualidade inferior, 
correndo por conta do construtor a substituição, sem qualquer ônus adicional. 

1.4 - CAMINHOS DE SERVIÇO 

         Os caminhos de serviço necessários ao deslocamento até os pontos de abastecimento de 
materiais serão mantidos por conta do construtor, bem como todos os desvios, das ruas e 
acessos às moradias, que se fizerem necessários. 

1.5 - SINALIZAÇÃO DA OBRA 

         A sinalização da obra, durante a construção, deverá assegurar a proteção total dos 
trabalhadores e usuários do local. Esta sinalização deverá ser aprovada pela fiscalização 
anteriormente à execução dos serviços que interfiram com propriedades particulares e públicas 
em utilização. 

1.6 - DANOS À PROPRIEDADE 

         Todos os danos, porventura provocados em propriedades particulares ou públicas, correrão 
por conta exclusivos do construtor. 
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1.7 - RELACIONAMENTO COM CONCESSIONÁRIOS 

         O construtor se obriga anteriormente a operações de remanejamento de utilidades públicas, 
a solicitar autorização às concessionárias respectivas, apresentando os croquis e projetos, 
explanando o citado remanejamento, que só poderá ser feito sem prejuízo do atendimento 
público, de acordo com as instruções da concessionária. 

1.8 – DAS NORMAS 

       As normas brasileiras da ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte 
(DNIT) complementam este Caderno e deverão ter suas especificações rigorosamente atendidas, 
sendo citadas abaixo mais especificamente: 

• NBR 12266/92 – Projeto e Execução de Valas para assentamento de tubulação de água, 
esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 

• NBR 8890/2007 – Tubo de Concreto de seção circular para águas pluviais e esgoto 
sanitário – Requisitos e Métodos de Ensaio. 

• DNER – Álbum de Projetos – Tipos de Drenagem – 1988; 

• DNIT/ES – 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Urbana; 

• DNIT/ES – 023/2006 – Drenagem  - Bueiros Tubulares de Concreto. 

1.9 - FISCALIZAÇÃO 

         O corpo técnico do setor de fiscalização terá autoridade para exercer, em nome da 
CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral e controle. 

        À fiscalização fica assegurado o direito do veto a qualquer elemento que venha demonstrar 
conduta nociva ou incapacidade técnica, não podendo tais providências implicar modificações de 
prazo ou de condições contratuais. 

        A fiscalização poderá exigir a remoção ou substituição de qualquer equipamento que não 
corresponda à produção inicialmente proposta, ou, por qualquer outro motivo insatisfatório. 



 

 

PAE Planejamento Ltda - epp 

CNPJ: 07.793.448/0001-59 

 

Fone (67) 3424-2168 – e-mail: paeplanejamento@gmail.com 
Rua Josué Garcia Pires, nº 3.320 - Parque Nova Dourados - CEP 79826-070 - Dourados - MS -  Brasil 

 

5 

1.10 – DIVERSOS 

         Os serviços necessários à manutenção de obras em execução e já executados, serão por 
conta exclusiva do construtor. 

          O construtor se obriga, ao findar o prazo de conclusão da obra, entregar todos os serviços 
que executou em perfeito funcionamento, e todas as obras complementares para atingir aquele 
objetivo correrão por sua conta exclusiva. 

2.0 - ESPECIFICAÇÃO PARA DRENAGEM 

2.1 – ESCAVAÇÃO DE VALAS 

         A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do terreno, 
até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

         Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação. Nas 
escavações mecânicas, serão utilizadas escavadeiras hidráulicas, podendo ser utilizada 
escavação manual no acerto final da vala. Se a Contratada não dispuser de tal equipamento, a 
Fiscalização poderá permitir o uso de retro-escavadeiras, neste caso, sem qualquer ônus 
adicional à Contratante. Os serviços serão considerados como se fossem executados de maneira 
normal e de acordo com as larguras especificadas. 

         Ao iniciar a escavação, a Contratada deverá ter feito a pesquisa de interferências, para que 
não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas 
existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próximos à mesma. 

         Se a escavação interferir com galerias ou tubulações a Contratada executará o escoramento 
e a sustentação das mesmas. 

         A Contratada deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos 
serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes ser danificados ou 
entupidos. 

         Quando os materiais escavados forem, a critério da Fiscalização, apropriados para sua 
utilização no reaterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento. 

         No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, será distribuído em 
montes separados. 

         Os materiais não aproveitáveis serão transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-
fora conforme especificado a seguir: 

         Este serviço será medido e remunerado por m³ vala escavada. 

2.2 - BOTA-FORA 

         Na medida do possível será sempre programado o uso do material resultante das 
escavações, imediatamente após sua remoção. Caso não seja isto possível, deverá a 
EMPREITEIRA preparar um local para estocá-los, conforme indicações da Fiscalização. 
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        As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de 
transporte para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir, porém, com o 
andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias de transporte e a 
forma de carregamento devem ser estudados pela EMPREITEIRA e aprovados pela Fiscalização. 

          A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais 
ou sua contaminação, a critério da Fiscalização. 

         Somente quando aprovado pela Fiscalização, materiais escavados em áreas diferentes, que 
tenham características idênticas, a seu critério, poderão ser estocados na mesma pilha. 

         Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da 
Fiscalização, estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas 
pela EMPREITEIRA para os bota-foras já existentes. 

  A EMPREITEIRA deverá apresentar, com a devida antecedência para aprovação da 
Fiscalização, um plano delimitando as áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, 
fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não 
interferir com a construção e operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se 
adaptando a forma e altura dos depósitos, tanto quanto possível, ao terreno adjacente. 

         A EMPREITEIRA tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora 
não venha a causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão, etc. 
Para tanto, deverá a EMPREITEIRA manter as áreas convenientemente drenadas, a qualquer 
tempo, a critério da Fiscalização. 

         Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, 
convenientemente drenadas e em boa ordem. 

         Por instrução da Fiscalização, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer 
momento. 

         A EMPREITEIRA poderá, outrossim, usar o material das escavações depositado em bota-
fora, para seus próprios serviços no interior da obra, com prévia autorização da Fiscalização. 

         Este será medido e remunerado por m³ de material transportado. 
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2.3 – REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 

         Quando a escavação atingir a cota indicada no projeto, será feita a regularização e a 
limpeza do fundo da vala e a critério da fiscalização o apiloamento. 

         Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja capacidade de suporte 
não for suficiente para servir como fundação direta, a profundidade de escavação deverá ser 
aumentada o suficiente para comportar um colchão de material para suporte,o a ser determinado 
de acordo com o tipo de terreno. Havendo necessidade ou por imposição do projeto, poder ser 
usado lastro, laje ou berço. Em todos os casos, o greide final será o definido em projeto. 

         Para os terrenos onde, eventualmente houver tubulações colocadas sobre aterro, deverá ser 
atingida no embasamento uma compactação mínima de 95% (noventa e cinco por cento) em 
relação ao Proctor Normal, com uma tolerância de –2% a +3%. 

         Este serviço será medido e remunerado por m² de fundo de vala compactado. 

2.4 – REATERRO DE VALAS, POÇOS, BOCAS DE LOBO 

         O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das 
superfícies originais ou da forma designada pela Fiscalização, e deverá ser executado de modo a 
oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e bom acabamento da superfície. 

         O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro aterro e 
um aterro complementar. 

         O primeiro aterro é o aterro compactado manualmente, colocado a partir da base da 
tubulação até 50 cm acima da geratriz superior dos tubos. O aterro complementar superpõe-se ao 
primeiro aterro, até a cota final do reaterro. Não há distinção para os materiais empregados para 
as duas etapas: eles serão selecionados entre aqueles provenientes de escavação, devendo ser 
adequados à compactação, isentos de detritos, matéria orgânica, pedras, etc. 

         Em qualquer fase do reaterro, o espaço que o mesmo ocupar deverá estar limpo, isento de 
entulho, detritos, pedras ou poças d’água. Qualquer camada do reaterro deverá apresentar boa 
ligação com sua base, executando-se o umedecimento ou escariação necessários a tal fim. 

         As camadas de material para o primeiro aterro terão espessura máxima de 10 cm, sendo o 
material colocado simultaneamente dos dois lados da tubulação, com tolerância de desnível de 5 
cm e compactada manualmente com soquetes de ferro, de forma que a base de suporte da 
tubulação atinja o nível de 1ª (primeira) classe. 

         As camadas de material do aterro complementar, terão espessura máxima de 20 cm e serão 
compactadas por equipamento mecânico, não se admitindo o uso de soquetes manuais. As 
camadas dos reaterros poderão ser alteradas, conforme resultados obtidos na compactação. 
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         A compactação nos reaterros deverá ser executada atendendo-se o teor de umidade ótima 
dos materiais em relação ao ensaio Proctor Normal, tolerando-se um desvio de + 2% daquele 
valor. Os valores mínimos a serem obtidos nos graus de compactação serão de 95% para o 
primeiro aterro e para o aterro complementar, valores estes referidos aos ensaios Proctor Normal 
(Método Brasileiro NBR 7122 da ABNT), admitindo-se uma tolerância de –2% a +3%. Em locais 
considerados de condição especial pela fiscalização, os valores aqui estabelecidos poderão ser 
modificados. 

Se a camada superficial do aterro compactado estiver fora da faixa de umidade especificada, do 
lado seco, ela deverá ser umedecida, e o material revolvido até que a umidade esteja dentro da 
faixa de aceitação; do lado úmido, deverá ser revolvida e deixada secar até que o teor de umidade 
se situe dentro dos limites especificados. Somente após estas correções, será permitido o 
lançamento de nova camada sobre a anterior. 

Somente poderá ser iniciado o aterro/reaterro junto as estruturas de concreto, após decorrido o 
prazo necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural. 

            Este serviço será medido e remunerado por m³ de material de 1ª categoria aterrado e 
compactado. 

2.5 – ESCORAMENTO 

O tipo e o trecho em que será utilizado o escoramento está definido na planilha de quantitativos. 
Entretanto deverá ser verificado pela empresa executora as condições “in-loco” e se necessário a 
adoção de medidas complementares ao escoramento previsto inicialmente de tal forma que 
garantam a segurança dos operários. Estas medidas deverão ser aprovadas pela fiscalização. 

As especificações das normas NBR citadas no item 1.8 – DAS NORMAS deverão ser seguidas e 
ainda: 

• Deverá ser evitada a entrada de águas superficiais na cava da escavação e uma faixa de 
proteção de 1,00 m livre de cargas a partir das bordas. 

• As  camadas de solos argilosos expostas aos raios solares são sujeitas à formação de 
rachaduras ou fendas, que devem ser imediatamente preenchidas com material 
impermeável, para evitar a penetração de água no talude junto às bordas das escavações. 

• A distância máxima entre o último ponto escorado e a frente de escavação deve ser de 2 
m. A remoção deve ser cuidadosa e à medida que esteja sendo feito o aterro/reaterro. 

• Será utilizado escoramento sempre que as paredes laterais de valas, cavas ou poços, 
forem constituídas de solo passível de desmoronamento, bem como nos casos em que 
devido aos serviços de escavação, se constate a possibilidade de alterações de 
estabilidade do que estiver próximo à região dos serviços. 

• 
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Na execução do escoramento devem ser utilizados materiais isentos de trincas, falhas ou 
nós, que possam comprometer as resistências aos esforços que irão suportar. Serão de 
madeiras duras, como, canafistula, sucupira, etc., sendo que as estroncas de eucalipto, o 
diâmetro não inferior a 0,20m. 

• Caso não seja possível utilizar as bitolas especificadas, estas deverão ser substituídas por 
peças com módulo de resistência equivalente. 

• O pé da cortina de escoramento (ficha) deve ficar em cota inferior ao leito da vala, cota 
esta, determinada pela Fiscalização em função do terreno. 

• Se por algum motivo, o escoramento tiver de ser deixado definitivamente na vala, deverá 
ser retirado da cortina de escoramento uma faixa de aproximadamente 0,90m abaixo do 
nível do pavimento ou da superfície. 

Este serviço será medido e remunerado por m² de cada lateral da vala escorada. 

2.5.1 – ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS E CAVAS 

Nota: No escoramento devem ser empregadas madeiras duras, resistentes à umidade(peroba, 
maçaramduba, angelim, canafístula, etc.). As estroncas podem ser eucalipto. 

2.5.1.1 - Pontaleteamento 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas ou cavas, através de tábuas de 0,027 m x 0,30 
m, espaçadas de 1,35 m dispostas verticalmente e travadas horizontalmente por estroncas de 
eucalipto de diâmetro 0,20m, espaçadas verticalmente de 1,00m. 
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2.5.1.2 - Escoramento Descontínuo 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas ou cavas, através de tábuas de 0,027 x 0,30m, 
dispostas verticalmente, espaçadas a cada 0,30, travadas horizontalmente por longarinas de 0,06 
x 0,16m, em toda a sua extensão, espaçadas verticalmente de 1,00m e com estroncas de 
eucalipto de diâmetro 0,20m, espaçadas a cada 1,35m. A primeira estronca deverá ser colocada a 
0,40m da extremidade da longarina. 
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2.5.1.3 - Escoramento Contínuo 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas ou cavas, através de tábuas  de 0,027 x 0,30m, 
dispostas verticalmente, de modo a cobrir toda a área das paredes contidas por longarinas de 
0,06 x 0,16m, em toda a sua extensão, espaçadas verticalmente de 1,00m e com estroncas de 
eucalipto de diâmetro 0,20m, espaçadas a cada 1,35m. A primeira estronca deverá ser colocada a 
0,40m da extremidade da longarina. 
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2.5.1.4 - Escoramento Especial 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas ou cavas, através de pranchas de madeira de 
0,06 x 0,16m, com encaixe macho-fêmea, dispostas verticalmente, de modo a cobrir toda a área 
paredes, contidas por longarinas de 0,08 x 0,18m, colocadas horizontalmente com espaçamentos 
verticais de 1,00m e travadas por estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20m, espaçadas a cada 
1,35m. A primeira estronca deverá ser colocada a 0,40m, da extremidade da longarina. 
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2.6 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 

Os tubos serão de concreto simples ou armado, conforme especificados em projeto. Serão 
executados e assentados de acordo com as instruções da fiscalização, Normas da ABNT e do 
DNIT. 

A armazenagem será dentro do canteiro de serviços ou, a critério da Fiscalização, ao longo do 
caminhamento das valas. A carga e descarga serão efetuadas com os cuidados necessários, 
evitando-se choque e rolamentos. 

Na cota definitiva do fundo das valas o solo firme encontrado deverá ficar isento de todo material 
solto ou inadequado, para que possa ser liberado pela Fiscalização para a seqüência dos 
trabalhos. 

O assentamento dos tubos será executado logo após a abertura da vala, obedecendo ao 
alinhamento e as cotas definidas em projeto. Caso seja ultrapassada a cota prevista de uma 
fundação, salvo se determinado em contrário pela Fiscalização, esta deverá ser restabelecida com 
materiais rigorosamente compactados, de acordo com as especificações constantes deste 
trabalho. 

Antes de ser assentado, o tubo será limpo e examinado, de forma a se detectar trincas visíveis, 
quebras ou outros defeitos, o rejuntamento será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Não deverão ser assentados tubos defeituosos, devendo os mesmos ser vistoriados pela 
EMPREITEIRA, juntamente com a Fiscalização, antes da colocação na vala. 

O tubo será assentado de forma que a bolsa fique sempre voltada para montante, obedecendo 
aos “greides” de projeto. 

Os tubos serão locados com piquetes cravados a cada 5 metros, com base nos elementos de 
projetos, segundo posição, esconsidade, comprimento, tipo, cotas, etc. 

O conduto deve ficar bem posicionado no fundo da vala . Para tanto, deve ser feito rebaixo para 
alojamento da bolsa ou encunhamento da tubulação, de modo a evitar que a tubulação fique 
apoiada nas bolsas. A base de suporte da tubulação deve atingir o nível 1 ª classe. 

Em locais onde houver curso d’agua serão executados serviços de desvio destas águas, 
permitindo assim a execução dos bueiros em áreas de trabalho completamente secas. 

Após a locação e nivelamento do eixo da galeria e a marcação de estacas de amarração e RN, 
serão iniciados os serviços de escavação para o assentamento da mesma. 

Antes da execução das juntas, deverá ser verificado se as extremidades dos tubos estão 
perfeitamente limpas. 

Sempre que os trabalhos forem suspensos, o último tubo assentado deverá ser tamponado. 

Estando completo o assentamento dos tubos e executados todos os serviços de rejuntamento, 
será feita a limpeza total da vala, iniciando-se os serviços de reaterro e compactação. 

Este material será medido e remunerado por metro linear (m) de tubulação assentada. 
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2.7 – POÇOS DE VISITA / CAIXA DE PASSAGEM  

Os poços de visita/caixa de passagem serão executados em alvenaria, de acordo com suas 
características, conforme projeto e descrito a seguir: 

• Os poços/caixa de passagem de alvenaria serão executados em tijolos maciços de barro 
cozido obedecendo e conforme as prescrições da ABNT e descritas a seguir: 

• A argamassa a ser usada no assentamento dos tijolos será de cimento e areia no traço de 
1:3. 

• As faces internas das paredes deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:3, com 2 cm de espessura, alisado a colher. 

• Externamente as paredes serão integralmente chapiscadas com argamassa de cimento e 
areia grossa no traço 1:3. 

• Na parte superior da alvenaria será fundida uma laje de concreto armado (fck=200 
Kgf/cm2) com 0,12 m de espessura e no caso dos poços de visita com uma abertura 
excêntrica e circular de 0,60 m de diâmetro, que constituirá o início da chaminé. 

• Os fundos dos poços de visita/caixa de passagem serão constituídos de uma camada de   
fck = 15,00 mpa. Serão normalmente fundidos com o tubo no local, para que haja perfeita 
aderência entre ambos. 

         Este serviço será medido por unidade (un) do dispositivo executado. 

2.8 – BOCAS DE LOBO  

         Bocas de lobo são caixas destinadas à coleta de águas superficiais de sarjetas de ruas ou 
pavimento confinados. 

As bocas de lobo serão executadas conforme projeto e descrito a seguir: 

• A alvenaria será de tijolo maciço e será executada utilizando-se argamassa de cimento e 
areia (1:3). Após sua conclusão, será revestida internamente utilizando-se argamassa de 
cimento e areia no mesmo traço acima com 2,5 cm de espessura . 

• Os fundos das bocas de lobo serão constituídos por um concreto fck = 15,00 mpa. 

• Em torno das bocas de lobo será executada “chamada” para captação das águas pluviais, 
em concreto fck=20,00 Mpa. 

• A grelha será em aço carbono CA – 25 e perfis laminados. 

          Este serviço será medido por unidade (un) do dispositivo executado 
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2.9 – DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO IMPACTO   

 Será executado conforme projeto especifico e descrito a seguir: 

• Deverá ser observada a capacidade de suporte do solo onde será assentado o 
dissipador. Em caso de solo com baixa capacidade será executado um lastro de 
pedra de mão com altura mínima de 50 cm. 

• O dissipador será executado em concreto ciclópico fck=15,0 Mpa. A laje superior e a 
viga de impacto serão armadas conforme projeto e executadas em concreto 
fck=20,0 Mpa. 

• Este serviço será medido por unidade (un) de dispositivo executado. 

 

OBS: Quaisquer itens omissos do presente memorial descritivo deverão ser 
esclarecidos junto ao Setor de Fiscalização da CONTRATANTE. 

 

 

MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS 

ENGª CIVIL – CREA/MS 2258-D 
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OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS TODAS NA 
ZONA URBANA DESTA CIDADE VICENTINA, ESTADO DE MS. 
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1.0 - NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

1.1 - GENERALIDADES 

         Estas normas são uma coletânea de procedimentos a que o construtor deverá se ater 

durante a execução da obra, cujos custos de sua realização já estão incluídos nos preços unitários 

dos diversos itens de serviços listados na planilha de quantitativos. Os serviços deverão ser 

executados conforme projeto fornecido pelo Contratante, Normas da Prefeitura Municipal de 

Dourados e as Normas Brasileiras, mais especificamente a NBR 12.255/1992 , NBR 9050/2005 e 

NBR 12655/1996. 

1.2 – LIMPEZA DA OBRA 

         Cabe ao construtor manter o local da obra em estado de limpeza durante a execução 

dos diversos serviços, a entregar a obra em perfeitas condições de utilização e limpeza, sem 

qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

         Os transportes de entulho resultantes de demolições e de outras causas serão 

efetuados o mais freqüentemente possível, de maneira a manter a obra em condições satisfatórias 

de trabalho, organização e limpeza, sem ônus para a CONTRATANTE.  

1.3 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

         Todos os materiais empregados deverão ser de qualidade comprovada. À fiscalização 

reserva-se o direito de recusar os materiais e equipamentos que julgar de qualidade inferior, 

correndo por conta do construtor a substituição, sem qualquer ônus adicional. 

1.4 – CAMINHOS DE SERVIÇO 

         Os caminhos de serviço necessários ao deslocamento até os pontos de abastecimento 

de materiais serão mantidos por conta do construtor, bem como todos os desvios, das ruas e 

acessos às moradias, que se fizerem necessários. 

1.5 – SINALIZAÇÃO DA OBRA 

         A sinalização da obra, durante a construção, deverá assegurar a proteção total dos 

trabalhadores e usuários do local. Esta sinalização deverá ser aprovada pela fiscalização 

anteriormente à execução dos serviços que interfiram com propriedades particulares e públicas em 

utilização. 

1.6 – DANOS À PROPRIEDADE 

         Todos os danos, porventura provocados em propriedades particulares ou públicas, 

correrão por conta exclusiva do construtor. 
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1.7 - RELACIONAMENTO COM CONCESSIONÁRIO 

         O construtor se obriga, anteriormente a operações de remanejamento de utilidades 

públicas, a solicitar autorização às concessionárias respectivas, apresentando os croquis e 

projetos, explanando o citado remanejamento, que só poderá ser feito sem prejuízo do 

atendimento público, de acordo com as instruções da concessionária. 

1.8 - FISCALIZAÇÃO 

         O corpo técnico do setor de fiscalização terá autoridade para exercer, em nome da 

CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral e controle. 

        À fiscalização fica assegurado o direito do veto a qualquer elemento que venha 

demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, não podendo tais providências implicar 

modificações de prazo ou de condições contratuais. 

        A fiscalização poderá exigir a remoção ou substituição de qualquer equipamento que 

não corresponda à produção inicialmente proposta, ou, por qualquer outro motivo insatisfatório. 

1.9 - DIVERSOS 

         Os serviços necessários à manutenção de obras em execução e já executadas, serão 

por conta exclusiva do construtor. 

         O construtor se obriga, ao findar o prazo de conclusão da obra, entregar todos os 

serviços que executou em perfeito funcionamento, e todas as obras complementares para atingir 

aquele objetivo correrão por sua conta exclusiva. 

2.0 – DA EXECUÇÃO 

               O terreno deverá estar devidamente preparado com sua regularização e compactação e  

se necessário, a execução de aterro manual devidamente compactado para posterior execução do 

calçamento e rampas. 

 

          As calçadas e rampas serão executadas em concreto desempenado, Fck = 20,0 Mpa, 

preparo mecânico, espessura de 8,0 cm e receberão demarcação para deficiente visual através de 

piso tátil direcional e de alerta, conforme especificação em projeto. A textura da superfície do 

calçamento deve ter acabamento que não seja derrapante de modo a evitar risco a circulação das 

pessoas, isenta de fendilhamento, fissuras e bolhas 

 

Será executada sinalização para deficiente visual com pisos alerta e direcional assentados 

com argamassa colante. As dimensões, posicionamento, cores deverão seguir rigorosamente as 

especificações do projeto. 
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3.0 – CONTROLE 

A contratante deverá fornecer à fiscalização o traço do concreto com os ensaios 

respectivos, que deverão atender ao Fck exigido em projeto. 

A fiscalização poderá exigir ensaios não destrutivos com o emprego de esclerômetro, 

caso seja detectada alguma não conformidade quanto à resistência do concreto  

 
 

OBS: Quaisquer itens omissos do presente memorial descritivo deverão ser esclarecidos 
junto ao Setor de Fiscalização da CONTRATANTE. 

 

 
 
 
 

MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS 
Engª Civil – CREA/MS 2258/D 
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OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM DIVERSAS RUAS 
TODAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE VICENTINA, ESTADO DE MS. 
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1.0 OBJETIVOS 

 
Este memorial tem por objetivo estabelecer critérios e instruções especificas exigíveis, 

reunindo informações necessárias a complementação de serviços relativos à execução dos projetos de 

sinalização básica viária horizontal e/ou vertical. 

 

 

2.0 ESPECIFICAÇÕES 

 
A execução dos serviços obedecera rigorosamente os projetos, norma regulamentadora nº 6 da 

Lei Federal, nº 6514, de 22 de dezembro de 1977, aprovada pela Portaria nº 3214, de 08 de junho de 

2006, do Ministério do Trabalho; Lei 9503 de 23 de setembro de 1997; O Código Brasileiro de 

Trânsito, Resoluções 160, 180, 236 e 243 do CONTRAN e prazos, bem como as demais disposições 

do Contrato. 

 

 

3.0 REGULAMENTOS GERAIS 

 

3.1-DAS TRANSFERÊNCIAS 
Sempre que for constatada qualquer interferência que impeça o desenvolvimento normal dos 

serviços contratados, e principalmente nos casos em que sua continuidade gere situações de 

insegurança a veículos e/ou pedestres, o contratante deverá ser comunicado de imediato pela 

Contratada para que seja tomada as providencias necessárias. 

Durante a execução dos serviços, qualquer dano causado a redes de concessionarias, a 

qualquer bem público, ou de terceiros, são de exclusiva responsabilidade da contratada, que arcará 

com todos os ônus e reparos correspondentes. 

. 

3.2-DA SEGURANÇA 

 
Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por Lei e Normas de Segurança, os 

funcionários deverão apresentar-se uniformizados, utilizando coletes refletivos e portando crachá de 

identificação preso ao uniforme em local visível. 

 

3.2.1-SINALIZAÇÃO ANTERIOR AO LOCAL EM OBRAS 

 
Esta sinalização procura advertir os usuários da via sobre a existência das obras, canalizando 

os fluxos de forma suave, através da utilização de sinais de advertência e/ou balizadores relativos à 

existência da obra.  

 

3.2.2-SINALIZAÇÃO NO LOCAL DAS OBRAS 

 
Esta sinalização deve caracterizar a obra e separa-la do movimento de veículos e pedestres. 

Para isso geralmente são empregadas barreira para o caso de fechamento total ou parcial das vias, 

tapumes, cercas portáteis, etc. 

Devem ser respeitadas as especificações e horários definidos pelos órgãos competentes, assim 

como a legislação e normas vigentes para a execução das intervenções. 

 

 

4.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
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Conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma via pública, 

de acordo com projeto para propiciar condições de segurança e conforto ao usuário.  

Os Serviços de execução de sinalização horizontal só podem ser iniciados após a instalação de 

todos os elementos para uma sinalização de obra adequada a cada local de serviço. Estes elementos 

devem atender as normas do Código de Trânsito Brasileiro.  

 

 

4.1-EXECUÇÃO 

 

4.1.1-PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO 

 
A superfície a ser demarcada deve estar seca e livre de sujeiras ou qualquer outro material 

estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. Quando a varrição ou aplicação do 

jato de ar comprimido não for suficiente para remover todo o material estranho, o pavimento deve ser 

limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de material a ser removido. 

Em pavimentos de concretos betuminosos, com agregados expostos, deve ser efetuada uma 

pintura de ligação, para garantir a aderência da nova sinalização durante o período de vida útil. 

A sinalização existente no trecho a ser pintado deve ser removida ou recoberta, não deixando 

quaisquer marcas ou falhas que possam prejudicar a nova sinalização. 

Nos pavimentos novos, deve ser previsto um período de no mínimo de 07 (sete) dias para sua 

cura antes da execução da sinalização básica horizontal definitiva. 
 

4.1.2-PRÉ MARCAÇÃO 

 
Antes da aplicação da tinta deve ser feita a Pré marcação seguindo rigorosamente as cotas do 

projeto. 

 

4.1.3-DEMARCAÇÃO 

 
É necessário verificar as seguintes condições ambientais para executar a marcação: 

 

a) Temperatura ambiente superior a 5ºC; 

 

b) Temperatura ambiente inferior a 40ºC; 

 

c) Temperatura do pavimento superior a 3ºC do ponto do orvalho, ou seja, temperatura na 

qual ocorre a condensação dos vapores e água do ambiente sobre uma superfície;  

 

d) Umidade relativa do ambiente (ar) menos que 80%, 

 

e) Que não esteja chovendo ou chovido antes de 2h da execução. 

 

 

4.1.4-TINTA 

 

 
A pintura do pavimento, de faixas, letras e símbolos devera ser com tinta especifica de 

demarcação viária, de 1ª linha, com base de resina acrílica, e espessura de 0,6mm contento micro 

esferas de vidro Tipo 1-B (Pré-Mix) e Tipo F e G (Drop-On). Sua durabilidade deverá ser de 02 (dois) 

anos comprovado através da apresentação do certificado do fabricante.  
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A tinta não deve apresentar separação de fases, natas, grumos ou sedimentação, mas se houver 

sedimentação (parte sólida no fundo do balde), deve ser de fácil homogeneização. Caso não seja 

possível homogeneizar manualmente, a tinta não deve ser aplicada. 

A tinta deve ser homogeneizada antes de sua deposição no tanque e deve apresentar a 

consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer, salvo recomendações 

do fabricante da tinta e/ou especificações técnicas vigentes quanto ao aspecto diluição.  

No caso de adição de micro esferas de vidro, tipo I-B, podem ser adicionados no máximo 5% 

de solvente em volume sobre a tinta, compatível com a mesma, para acerto de viscosidade. 

 

4.1.5-ESPESSURA 

 
A medição da espessura úmida da tinta aplicada é avaliada através de placa metálica e de 

“pente medidor”. 

A espessura da película seca aplicada deve ser medida através da massa do material sobre uma 

área conhecida e sua massa especifica ou pelo método magnético. As medidas devem ser realizadas 

sem adição de micro esferas de vidro do tipo F e G. 

Para cada aplicação de 300m² de área demarcada ou em cada jornada de aplicação deve ser 

colhida, no mínimo, uma amostra para verificação da espessura da película aplicada. 

 

4.1.6-MICRO ESFERAS DE VIDRO 
 

As micro esferas devem ser adicionadas em 02 (duas) etapas: 

 

1ª Etapa: Tipo 1-B (Pré-Mix) – incorporada a tinta antes de sua aplicação a razão mínima de 150 

gramas por litro de tinta. 

 

2ª Etapa: Tipo F e G (Drop-On) – fixada por aspersão simultaneamente com a aplicação da tinta, numa 

razão que garanta sua mínima retrorrefletividade. 

 

4.1.7-RETRORREFLETIVIDADE INICIAL 

 
Especificação Espessura: 0,6 mm 

 

Refletância Inicial: Branco 250 mcd.lx-1.m-2 

Amarelo 150 mcd.lx-1.m-2 

 

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 
Subsistema de sinalização, constituído por placas e painéis montados sobre suportes, na 

posição vertical, implantados ao lado ou sobre a via pública, por meio dos quais são fornecidas 

mensagens de caráter permanente e, eventualmente temporário, através de legendas e símbolos 

legalmente instituídos, com propósito de regulamentar, advertir e indicar o uso das vias para 

condutores de veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente. 

 

 

5.1-SUPORTE 

 
Será em madeira de lei ou madeira de 1ª qualidade com seção de 0,075cm x 0,075 cm x altura 

conforme projeto. 

Da execução: 
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a) Logo depois de executadas as escavações será aplicado o concreto com fck =  15Mpa de 

dimensão 0,25x0,40m para fixação dos suportes de sinalização, de acordo com o tipo 

determinado de projeto para cada local; 

 

b) Os suportes serão instalados perfeitamente no prumo; 

 

c) Somente após o tempo de endurecimento do concreto devem ser colocadas as placas de 

sinalização; 

 

d) Todo entulho resultante da colocação de suportes de sinalização deverá ser recolhido pela 

equipe no instante da execução dos serviços, bem como deverá ser efetuada a recomposição 

do piso original, 

 

e) Deverá ser aplicada duas mãos de esmalte sintético fosco. 

 

 

5.2-PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

 
As formas, cores e dimensões das divisas, placas deverão seguir as especificações em projeto e 

do Código Brasileiro de Trânsito. 

As placas deverão ser uma chapa de aço nº16 (salvo indicação em projeto), com tratamento 

anti-ferrugem, pintada de esmalte sintético semi-fosco com superfície refletiva e a superfície posterior 

com esmalte sintético preto fosco. A fixação deverá seguir as especificações do projeto. 

 

6.0 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

 
Serão executada em placa esmaltada com dimensões 45 x 25 cm, conforme detalhe em projeto. 

 

 
OBS: Quaisquer itens omissos do presente memorial descritivo deverão ser esclarecidos junto 

ao Setor de Fiscalização da CONTRATANTE. 
 

 

 

 

 

MARISTELA ISHIBASHI TOKO DE BARROS 

ENGª CIVIL – CREA/MS 2258-D 



MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado (4,00 X 2,00)

A = Comprimento x Largura x Quantidade

A = 4,00 x 2,00 x 1,00

A = 8,00 m²

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 Administração Local

Q = 1,00 Unidade

3.0 TRAVESSA B - SETOR 01

3.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TERRAPLENAGEM

3.1.1 Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte

V = 146,07 m³ (Ver Anexo MC 01)

3.1.2 Transporte de material de corte em caminho basculante, 10 m³, rodovia pavimentada (bota-fora)

M³xKm = V.Item Anterior x DMT x Empolamento

M³xKm = 146,07 m³ x 1,00 Km x 1,30

M³xKm = 189,89

3.1.3 Regularização e compactação do subleito, até 20 cm de espessura

A = 486,91 m² (Ver Anexo MC 01)

PAVIMENTAÇÃO

3.1.4 Transporte comercial de brita (material para base)

M³xKm = V.Item 3.1.5 x Empolamento x DMT

M³xKm = 70,84 m³ x 1,25 x  59,30

M³xKm = 5.251,02

3.1.5 Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação

V = 70,84 m³ (Ver Anexo MC 01)

3.1.6 Imprimação da base, execução e fornecimento de asfalto diluido CM - 30

A = 395,98 m² (Ver Anexo MC 01)

3.1.7
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura 

de 3,0 cm exclusive transporte. af_03/2017

V = Área de Imprimação x Espessura

V = 395,98 m² (Ver Item Anterior) x 0,03 m

V = 11,88 m³

3.1.8 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana

M³xKm = V.CBUQ x DMT

M³xKm = 11,88 m³ (Ver Item Anterior) x 59,30 km

M³xKm = 704,45

3.1.9
Meio-fio com sarjeta em concreto Fck=15,0 Mpa, seção 615 cm², mondado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma 

demão

L = 146,66 m (Ver Anexo MC 01)

3.1.10
Tento (acabamento de limpa-rodas) em concreto Fck = 15,0 Mpa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive

escavação

L = 6,24 m (Ver Anexo MC 01)

OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE) EM DIVERSAS RUAS TODAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE VICENTINA, ESTADO DE MS.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

LOCAL:  TRAVESSA B - SETOR I E RUA SANTO ANDRÉ, RUA GETÚLIO VARGAS E SANTA CATARINA -  Setor II- VICENTINA/MS



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE) EM DIVERSAS RUAS TODAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE VICENTINA, ESTADO DE MS.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

LOCAL:  TRAVESSA B - SETOR I E RUA SANTO ANDRÉ, RUA GETÚLIO VARGAS E SANTA CATARINA -  Setor II- VICENTINA/MS

3.1.11 Transporte comercia de brita (material para meio fio e tento)

M³xKm = Fator de Consumo de Material x ((Comprimento do Meio-fio x Área da Seção do Meio-fio) +(Comprimento do Tento

x Área da Seção do Tento)) x DMT

M³xKm = 0,576 x ((146,66 x 0,0615) + (6,24 x 0,0330)) x 59,30 Km

M³xKm = 315,11

3.1.12
Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de 

transporte superiores a 100 km. Af_02/2016 - CM 30

T.Km = Fator de Consumo de CM 30 x Área da Imprimação x DMT / Fator de Conversão para Tonelada

T.Km = 1,20 x 395,98 m² (Ver Item 3.1.6) x 249,00 Km / 1.000

T.Km = 118,32

3.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.2.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com mecroesferas de vidro

A = A.Faixa Seccionada  + A.Faixa Dupla + A.Parada Obrigatória escrita "PARE" + A.Faixa de Retenção Pista (5,40m)

A = 2,05 m² + 3,00 m² + 1,15 m² + 1,08 m² (Ver Anexo MC 02)

A = 7,28 m²

3.2.2
Fornecimento  e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte madeira pintado a cal e fixado em base 

de concreto não estrutural

Q = 1,00 Unidade (Ver Anexo MC 02)

3.2.3 Placa esmaltada para identificação nº de rua, dimensões 45x25cm

Q = 2,00 Unidades (Ver Anexo MC 02)

3.2.4 Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização

Q = 1,00 Unidade 

3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Calçamento

3.3.1 Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório

V = A.Regularização da Calçada x Espessura x Percentual Estimado Para Aterro

V = 213,99 (Ver Item 3.3.5) x 0,10 x 30%

V = 6,42 m³

3.3.2 Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte

V = A.Regularização da Calçada x Espessura x Percentual Estimado Para Escavação

V = 213,99 (Ver Item 3.3.5) x 0,10 x 70%

V = 14,98 m³

3.3.3 Carga e descarga mecânica com caminhão basculante e pá-carregadeira (bota-fora) 

V = (V.Item Anterior - V.Item 3.3.1) x Empolamento

V = (14,98 - 6,42) x 1,30

V = 11,13 m³

3.3.4 Transporte de material de corte em caminhão basculante, 10 m³, em rodovia pavimentada (bota fora)

M³xKm = V.Item Anterior x DMT

M³xKm = 11,13 x 1,00 Km

M³xKm = 11,13
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3.3.5
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. 

af_06/2016

A = 213,99 m² (Ver Anexo MC 03)

3.3.6
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016

V = A.Calçada x Espessura 

V = 213,99 (Ver Item Anterior) x 0,08

V = 17,12 m³

3.3.7 Rampa para acessibilidade, em piso de concreto, esp. 8cm

V = Quantidade de Rampa x Área da Rampa  x Espessura

V = 4,00 Unidades x 5,94 m² x 0,08 m (Ver Anexo MC 01)

V = 1,90 m³

3.3.8 Transporte comercial de brita (material para calçada e rampa)

M³xKm = Fator de Consumo de Material x (V.Calçada + V.Rampa) x DMT

M³xKm = 0,585 x (17,12 + 1,90) x 59,30

M³xKm = 659,81

Piso Tátil:

3.3.9

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35Mpa (NBR 9050 e com o 

Decreto 5296),  incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso 

rústico

L = L.Piso Direcional + L.Piso Alerta 

L = 138,61 m +23,25 m (Ver Anexo MC 04)

L = 161,86 m 

4.0 RUA GETÚLIO VARGAS E SANTA CATARINA -  Setor II

4.1 MICRO DRENAGEM

TERRAPLENAGEM

4.1.1

Escavação Mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m e até 3,0 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,8 m³/potência: 111 HP), largura até 1,5 m , em solo de 1ª categoria, em vias urbanas. Locais com Alto Nível de 

Interferência.

V = 122,53 m³ (Ver Anexo MC 05)

4.1.2
Escavação Mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m e até 3,0 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,8 m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em vias urbanas.

V = 181,44 m³ (Ver Anexo MC 05)

4.1.3
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de 

interferência. af_06/2016

A = 156,13 m² (Ver Anexo MC 05)

4.1.4
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m menor 

que 2,5 m , em local com nível alto de interferência. af_06/2016
A = 209,21 m² (Ver Anexo MC 05)
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4.1.5 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, 

profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

V = 113,22 m³ (Ver Anexo MC 05)

4.1.6 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 

m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

V = 156,62 m³ (Ver Anexo MC 05)

4.1.7
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 

(regularização)
A = 66,18 m² (Ver Anexo MC 05)

4.1.8
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de 

interferência. af_06/2016
A = 89,83 m² (Ver Anexo MC 05)

4.1.9 Carga e descarga mecânica com caminhão basculante e pá-carregadeira (bota-fora) 

V = 44,37 m³ (Ver Anexo MC 05)

4.1.10 Transporte de material de corte em caminhão baculante, 10 m³, em rodovia pavimentada (bota fora)

M³xKm = V.item anterior x DMT

M³xKm = 44,37 m³ x 1,00 km

M³xKm = 44,37

DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS

Tubulação de concreto: 

4.1.11 Tubo de concreto simples classe PS-1 PB, DN=400 mm para águas pluviais

L = 51,70 m (Ver Anexo MC 05)

4.1.12
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local 

com alto  nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_12/2015

L = 51,70 m (Ver Item Anterior)

4.1.13 Tubo de concreto simples classe PS-1 PB, DN=600 mm para águas pluviais

L = 59,10 m (Ver Anexo MC 05)

4.1.14
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local 

com alto  nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_12/2015

L = 59,10 m (Ver Item Anterior)

4.1.15 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, em rodovia pavimentada (transporte de tubos)

TxKm = Peso Tubulação x DMT

TxKm = 28,07 x 52,60 (Ver Anexo MC 06) 

TxKm = 1.476,48

Boca de lobo:

4.1.16

Boca de Lobo Simples, 0,85 x 0,45 x 0,90 (min), em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com 

argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de concreto Fck=15,0 Mpa com 10 cm, chamadas d'água em concreto fck= 20,00 Mpa 

espessura 15,00 cm (L = 0,30 M, ESP = 0,15 M)

Q = 4,00 Unidades (Ver Anexo MC 05)

4.1.17

Boca de Lobo Dupla,1,95 x 0,45 x 0,90 (min), em alvenaria de tijolo comum de 1 vez assentada e revestida internamente com 

argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de concreto Fck=15,0 Mpa com 10 cm,chamadas d'água em concreto fck= 20,00 Mpa 

espessura 15,00 cm (L = 0,30 M, ESP = 0,15 M)

Q = 2,00 Unidades (Ver Anexo MC 05)
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Poço de Visita:

4.1.18

PV-1 - Poço de Visita, 2,32 x 2,32m, em alvenaria de tijolo comum de 1 vez, assentada e revestida internamento com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, lastro de brita 12 cm, berço de 18 cm em concreto Fck=15,0 Mpa, laje de 12 cm em concreto armado 

Fck=20,0 Mpa

Q = 1,00 Unidade (Ver Anexo MC 05)

4.1.19 Chaminé para poço de visita em alvenaria, exclusos tampão e anel

Q = 1,00 Unidade (Ver Item 4.1.18)

4.1.20 Tampão fofo articulado 83 kg, carga máxima 40.000 kg, diâmetro de abertura 600 mm, para poço de visita

Q = 1,00 Unidade (Ver Item 4.1.18)

4.1.21 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm

Q = 1,00 Unidade (Ver Item 4.1.18)

Dissipador de impacto TIPO 1: (1,00 unidade)

4.1.22
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016 

(regularização)

A = 12,95 m² (Ver Detalhe)

4.1.23 Concreto fck=20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l

V = 0,78 m³ (Ver Detalhe)

4.1.24 Lançamento/Aplicação manual de concreto em fundações

V = 0,78 m³ (Ver V.Anterior)

4.1.25 Concreto ciclópico, com 70% de concreto (tipo b, fck=15,0 mpa) e 30% de pedra de mão, inclusive lançamento

V = 7,22 m³ (Ver Detalhe)

4.1.26 Transporte comercial de brita (concreto ciclópico)

M³xKm = (Volume de Pedra de Mão x Consumo Pedra de Mão x 1,10 x DMT) + (Volume de Concreto Fck=15 Mpa x

Consumo de Brita x DMT)

M³xKm = (7,22 x 0,54 x 1,10 x 58,60) + (7,22 x (0,70 x 0,579)) x 58,60

M³xKm = 422,80

4.1.27

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções 

maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015

A = 31,76 m² (Ver Detalhe)

4.1.28

Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou

sobrado), utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015
Kg = 42,68 (Ver Detalhe)

4.1.29 Transporte comercial de brita

M³xKm = (Volume de Concreto Fck= 20 Mpa x Consumo de Brita x DMT)

M³xKm = 0,78 x 0,591 x 58,60

M³xKm = 27,01

4.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TERRAPLENAGEM

4.2.1 Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte

V = 491,42 m³ (Ver Anexo MC 07 )
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4.2.2 Transporte de material de corte em caminho basculante, 10 m³, rodovia pavimentada (bota-fora)

M³xKm = V.Item Anterior x Empolamento x DMT

M³xKm = 491,42 x 1,30 x 1,00 Km

M³xKm = 638,85

4.2.3 Regularização e compactação do subleito, até 20 cm de espessura

A = 1.638,07 m² (Ver Anexo MC 07)

PAVIMENTAÇÃO

4.2.4 Transporte comercial de brita (material para base)

M³xKm = V.Base x Empolamento x DMT

M³xKm = 239,42 m³ (Ver item 4.2.10) x 1,25 x 58,60 Km

M³xKm = 17.537,52

4.2.5 Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação

V = 239,42 m³ (Ver Anexo MC 07)

4.2.6 Imprimação da base, execução e fornecimento de asfalto diluido CM - 30

A = 1.377,55 m² (Ver Anexo MC 07)

4.2.7
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura 

de 3,0 cm exclusive transporte. af_03/2017

V = Área de Imprimação x Espessura

V = 1.377,55 m² (Ver Item Anterior) x 0,03 m

V = 41,33 m³

4.2.8 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana

M³xKm = V.CBUQ x DMT 

M³xKm = 41,33 m³ (Ver Item Anterior) x 58,60 

M³xKm = 2.421,94

4.2.9
Meio-fio com sarjeta em concreto Fck=15,0 Mpa, seção 615 cm², mondado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma 

demão

L = 413,65 m (Ver Anexo MC 07)

4.2.10
Meio-fio com sarjeta em concreto Fck=15,0 Mpa, seção 508 cm², caiado a duas demãos, forma com reaproveitamento 

de 20 vezes, inclusive perdas - Tipo 2
L = 7,52 m (Ver Anexo MC 07)

4.2.11 Tento (acabamento de limpa-rodas)  em concreto Fck = 15,0 Mpa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação

L = 6,84 m (Ver Anexo MC 07)

4.2.12 Transporte comercia de brita (material para meio fio e tento)

M³xKm = Fator de Consumo de Material x ((Comprimento do Meio-fio Tipo 1 x Área da Seção do Meio-fio Tipo 1) + 

(Comprimento do Meio-fio Tipo 2 x Área da Seção do Meio-fio Tipo 2) + (Comprimento do Tento x Área da Seção do Tento)) 

x DMT

M³xKm = 0,579 x (( 413,65 x 0,0615) + (7,52 x 0,0508) + (6,84 x 0,0330)) x 58,60 Km

M³xKm = 883,77
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4.2.13
Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de 

transporte superiores a 100 KM. AF_02/2016  - CM 30

T.Km = Fator de Consumo de CM 30 x Área da Imprimação x DMT / Fator de Conversão para Tonelada

T.Km = 1,20 x 1.377,55 m² (Ver Item 4.2.11) x 249,00 Km / 1.000

T.Km = 411,61

4.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.3.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com mecroesferas de vidro

A = A.Faixa Seccionada  + A.Faixa Dupla + A.Parada Obrigatória escrita "PARE" + A.Faixa de Retenção Pista (6,40m) + 

A.Faixa de Retenção Pista (6,00m)

A = 6,51 m² + 6,00 m² + 1,15 m² + 1,48 m² + 1,48 m² (Ver Anexo MC 08)

A = 16,64 m²

4.3.2
Fornecimento  e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte madeira pintado a cal e fixado em base 

de concreto não estrutural

Q = 3,00 Unidades (Ver Anexo MC 08)

4.3.3 Placa esmaltada para identificação nº de rua, dimensões 45x25cm

Q = 6,00 Unidades (Ver Anexo MC 08)

4.3.4 Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização

Q = 3,00 Unidades 

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Calçamento

4.4.1 Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório

V = A.Regularização da Calçada x Espessura x Percentual Estimado Para Aterro

V = 608,83 (Ver Item 4.4.5) x 0,10 x 30%

V = 18,26 m³

4.4.2 Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte

V = A.Regularização da Calçada x Espessura x Percentual Estimado Para Aterro

V = 608,83 (Ver Item 4.4.5) x 0,10 x 70%

V = 42,62 m³

4.4.3 Carga e descarga mecânica com caminhão basculante e pá-carregadeira (bota-fora) 

V = (V.Item Anterior - V.Item 4.4.1) x Empolamento

V = (42,62 - 18,26) x 1,30

V = 31,67 m³

4.4.4 Transporte de material de corte em caminhão basculante, 10 m³, em rodovia pavimentada (bota fora)

M³xKm = V.Item Anterior x DMT

M³xKm = 31,67 x 1,00 Km

M³xKm = 31,67 

4.4.5
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. 

af_06/2016

A = 608,83 m² (Ver Anexo MC 09)

4.4.6
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016

V = A.Calçada x Espessura 

V = 608,83 (Ver Item Anterior) x 0,08

V = 48,71 m³



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: INFRA ESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE) EM DIVERSAS RUAS TODAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE VICENTINA, ESTADO DE MS.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

LOCAL:  TRAVESSA B - SETOR I E RUA SANTO ANDRÉ, RUA GETÚLIO VARGAS E SANTA CATARINA -  Setor II- VICENTINA/MS

4.4.7 Rampa para acessibilidade, em piso de concreto, esp. 8cm

V = Quantidade de Rampa x Área da Rampa  x Espessura

V = 14,00 Unidades x 5,94 m² x 0,08 m (Ver Anexo MC 07)

V = 6,65 m³

4.4.8 Transporte comercial de brita (material para calçada e rampa)

M³xKm = Fator de Consumo de Material x (V.Calçada + V.Rampa) x DMT

M³xKm = 0,591 x (48,71 + 6,65) x 58,60

M³xKm = 1.917,26

Piso Tátil:

4.4.9

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35Mpa (NBR 9050 e com o 

Decreto 5296),  incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso 

rústico

L = L.Piso Direcional + L.Piso Alerta 

L = 385,74 m + 82,60 m (Ver Anexo MC 10)

L = 468,34 m 

CREA- MS 2258-D

ENGª. CIVIL MARISTELA TOKO DE BARROS

Data: 03/04/2018



Assinatura:

Escala:Indicada

ÚNICA

Prancha:

ENGª. CIVIL MARISTELA TOKO DE BARROS
CREA- MS 2258-D

Assunto:

Projeto:
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

DETALHE - BOCA DE LOBO SIMPLES,DUPLA E TRIPLA

Boca de Lobo BLS BLD BLT

Comp (cm)

4.2 45,00 25

75,00

QUADRO RESUMO

4.50m 0,49kg 7,65m 0,83 11,25m 1,23

Ø   6.3 7,60m 1,92kg 14,25m 3,61 20,90m 5,29
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Sinalização Viária  - Planta Geral

Travessa B - Setor 1 - Vicentina / MS

Projeto:

Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade.
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DETALHE DO POSICIONAMENTO DA BOCA DE LOBO E RAMPA

Tr- 01 - Ø 600 
L = 59,10m - 5,4230%

PS1 - Ø 600  - i= 2,9340%
TR-01 - L=59.10 m

7,
40

m

6,40m

6,
40

m

R.  RAINHA  DOS  APÓSTOLOS

P/ IGUAÇÚ

R.   WEIMAR G. TORRES

SANTO ANDRÉ

R
U

A 
A

G
ET

Ú
LI

O
 V

AR
G

AS

R. COSTA  E  SILVA

RUA S/ NOME

Sul

NORTE

Ø 600  

QUANTIFICAÇÃO DE
BIGODES - Ø0,40m - PS1

Nº DE CRUZAMENTOS
DE BIGODES COMP. (m)

01 26,10

02 25.60

TOTAL 51.70

I. 
Pa

re
de

 =
 1

9%

1,78

0,18m²
TUBO

1,740

I. 
Pa

re
de

 =
 1

2%

1,825

1,945

0,41m²
TUBO

ESCAVAÇÃO                         = 2,00 m³/m
REAT. PL. VIBRATÓRIA        = 1,31m³/m
REAT. MECÂNICO                 = 0,54m³/m
APILOAMENTO                      = 1,28m²/m

0,40 0,48 0,40

1,28

0,
51

0,
50

0,
30

VALA PARA TUBULAÇÃO Ø 0.40m

1,
31

COTA DA GERATRIZ
EXTERNA INFERIOR

SEÇÕES TIPO - TUBULAÇÃO EM CONCRETO
VALA PARA TUBULAÇÃO Ø 0.60m

0,
77

0,
50

0,
50

1,
77

0,40 0,72 0,40

ESCAVAÇÃO                         = 3,07 m³/m
REAT. PL. VIBRATÓRIA        = 1,71m³/m
REAT. MECÂNICO                 = 0,94m³/m
APILOAMENTO                      = 1,52m²/m

1,52
COTA DA GERATRIZ
EXTERNA INFERIOR

Projeto:

Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade.DETALHE RAIO DA CURVAEsc.: 1 : 1000

LEGENDA:

Pavimento e Meio Fio

Alinhamento Predial

EXISTENTE:

À EXECUTAR:

Pavimento e Meio Fio

Boca de Dragão

SEM ESCALA

SEM ESCALA

Escala Horizontal: 1:1000 / Escala Vertical: 1:100

Dissipador Tipo Impacto
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TIPO S(cm) T(cm) COMP.(cm) QUANT.(un) TOTAL(m) U(cm) QUANT.(un) TOTAL(m) U(cm) COMP.(cm) QUANT.(un) TOTAL(m) V(cm) COMP.(cm) QUANT.(un) TOTAL(m)
1 85 48 336 12 40,32 255 16 40,80 255 275 6 16,50 50 70 42 29,40
2 104 57 392 14 54,88 305 18 54,90 305 325 6 19,50 50 70 58 40,60
3 123 65 446 16 71,36 355 22 78,10 355 375 6 22,50 50 70 68 47,60
4 141 73 498 19 94,62 405 24 97,20 405 425 8 34,00 58 78 80 62,40
5 179 90 608 23 139,84 505 30 151,50 505 525 8 42,00 67 87 100 87,00
6 198 98 662 26 172,12 555 36 199,80 555 575 8 46,00 75 95 108 102,60

N4  C / 15 cmN2  C / 15 cm N3N1  C / 20 cm
X(cm) COMP.(cm) QUANT.(un) TOTAL(m) Y(cm) COMP.(cm) QUANT.(un) TOTAL(m) Z(cm) COMP.(cm) QUANT.(un) TOTAL(m)

125 145 8 11,60 100 120 4 4,80 112 132 4 5,28
150 170 8 13,60 125 145 4 5,80 137 157 4 6,28
175 195 8 15,60 150 170 4 6,80 162 182 4 7,28
200 220 8 17,60 167 187 4 7,48 183 203 4 8,12
250 270 8 21,60 208 228 4 9,12 229 249 4 9,96
275 295 8 23,60 225 245 4 9,80 250 270 4 10,80

N6 N7N5

LA
JE

VI
G

A

TIPO DESCARGA MÁXIMA (m³/s) A B C D E F G H J K L M N P
1 até 2,0 23,60 1,00 1,67 0,33 0,25 1,55 0,65 1,50 0,90 2,67 4,11 0,75 0,47 0,35
2 2,0 à 3,0 2,54,35 1,25 2,08 0,42 0,25 1,96 0,77 1,88 1,02 3,33 4,77 0,94 0,59 0,35
3 3,0 à 6,0 35,10 1,50 2,50 0,50 0,25 2,38 0,89 2,25 1,14 4,00 5,44 1,13 0,71 0,35
4 6,0 à 8,0 3,55,85 1,75 2,92 0,58 0,33 2,80 1,01 2,63 1,26 4,67 6,11 1,31 0,83 0,47
5 8,0 à 16,0 4,57,35 2,25 3,75 0,75 0,42 3,63 1,25 3,38 1,50 6,00 7,44 1,69 1,06 0,60
6 16,0 à 20,0 58,10 2,50 4,17 0,83 0,50 4,05 1,37 3,75 1,61 6,67 8,11 1,88 1,18 0,71

DIMENSÕES (m)

PLANTA CORTE A - A

(m) (kg)
170,70 42,68
221,56 55,39
279,24 69,81
355,42 88,86
503,02 125,76
610,72 152,68

RESUMO GERAL

CONCRETO CICLOPICO 
fck = 15,00 MPa (m3)

CONCRETO 

(Laje + Vigas)

FORMA         
(m2)

FERRO        

(Kg)

31,76
45,90
62,57
82,08

128,88
39,31 3,75156,22
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CORTE B - B

A ARMAÇÃO SERÁ EXECUTADA EM AÇO CA - 50  -  Ø 6,3 mm

RELAÇÃO DE AÇO PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR

RELAÇÃO DE DIMENSÕES DE FORMA PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR

M
15

20D

VISTA ISOMÉTRICA DA VIGA DE
IMPACTO

W

0,
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0,
10

0,
10

0,
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D
30

DETALHE ILUSTRATIVO

CIMBRAMENTO

(m3)

46,87

U(cm) COMP.(cm) QUANT.(un) TOTAL(m)
255 275 8 22,00
305 325 8 26,00
355 375 8 30,00
405 425 8 34,00
505 525 8 42,00
555 575 8 46,00
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LAJE(fck=20Mpa) - ARMAÇÃO VIGA (fck=20Mpa)-
ARMAÇÃO
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N 5
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N3 (Tipo 04,05 e 06)

1010

N3

U = W + 0,60 - 0,05

N2

U = W + 0,60 - 0,05

Tipo 01 - 8x
Tipo 02 - 10x
Tipo 03 - 12x
Tipo 04 - 14x
Tipo 05 - 18x
Tipo 06 - 22x

10

T = D + 0,20 - 0,05

10

S
 =

 M
 +

 0
,1

5 
- 0

,0
5

15
10

N3

Tipo 01 - 8x
Tipo 02 - 8x
Tipo 03 - 10x
Tipo 04 - 10x
Tipo 05 - 12x
Tipo 06 - 14x

34,22
16,11
10,13
5,88
3,0

32,10 3,07
19,89 1,96
14,94 1,48
10,74 1,11
7,22 0,78 42,68

55,39
69,81
88,86

Q

R

A

Q R W
0,45 0,47
0,54 0,55
0,62 0,64
0,70 0,73
0,87 0,90
0,95 0,99

AREA(m²)
REGULARIZAÇÃO

53,31
44,72
29,74
23,40
17,82
12,95

125,76
152,68

fck = 20 MPa (m3)

N
Ú

M
E

R
O

S
D

E
S

E
N

H
O

S
 D

E
 R

E
FE

R
Ê

N
C

IA
A

P
R

O
VA

D
O

D
A

TA
N

º
R

E
VI

S
Ã

O

Assinatura:

Escala: Indicada

ÚNICA

Prancha:

ENGª. CIVIL MARISTELA TOKO DE BARROS
CREA- MS 2258-D

Assunto:

Projeto:
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

DETALHE - DISSIPADOR DE ENERGIA_TIPO IMPACTO
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FAIXA AMARELA DUPLA
(CONTINUA) SENDO

QUE CADA UMA TEM A
LARGURA 10cm
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COMPRIMENTO FAIXA SECCIONADA
AMARELA (DIVISÃO DE FLUXO)

NOME DE RUA COMP. (m)

RUA SANTO ANDRÉ 84.36

RUA GETÚLIO VARGAS 45.95

RUA SANTA CATARINA 65.04

COMPRIMENTO TOTAL 195,35

TOTAL FAIXA SECCIONADA 65.12

Total Faixa Seccionada = (Comprimento Total / 3)

DETALHE - SINALIZAÇÂO

SEM ESCALA

SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL
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MUNICÍPIO DE VICENTINA
ESTADO DO MATO GROSSO  DO SUL

Data:

Proprietária
Múnicípio de Vicentina-MS
CNPJ: 24.644.502/001-13

junho/2022 01/05
Prancha:Conteúdo:

planta esc.1/350
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Data:
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junho/2022 02/05
Prancha:Conteúdo:
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Local da Intervenção

Assinatura:

SEM ESCALA

ÚNICA

Prancha:

ENGª. CIVIL MARISTELA TOKO DE BARROS
CREA- MS 2258-D

Local:

Assunto:

Projeto:

Mapa da Área de Intervenção

Rua Santo André, Rua Getúlio Vargas e Rainha dos Apóstolos -  Setor 2 -  Vicentina - MS

Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade.

MAPA DO NÚCLEO URBANO

Planta Cadastral da Cidade de Vicentina-MS

ÁREA TOTAL: 310.216,00Km2

POPULAÇÃO - 5.787 Habitantes (Estimativa IBGE/2008)

ALTITUDE: 368m.

FUNDAÇÃO: 08 DE DEZEMBRO DE 1952

DATA: OUTUBRO/2010

ESCALA: 1:3.000

Evolução Histórica de VICENTINA
A antiga comunidade de Vicentina teve origem a partir de colonizações agrícolas realizadas a

margem esquerda do Rio Dourados na altura da BR/376. Os seus primeiros ocupantes eram

principalmente, migrantes do interior paulista que para ali eram atraídos pela excelente qualidade

das terras.

O crescimento do núcleo urbano deve-se em função da demanda de mão-de-obra voltada

principalmente, para os algodoeiros cultivados na região na época.

O núcleo urbano se expandiu rapidamente e ganhou a condição de Distrito em 1976,

recentemente, em 20 de junho de 1987, passou a Município, a ser implantado a partir de janeiro

de 1989.

Fonte: http://www.vicentina.ms.gov.br/historia.php

ANIVERSÁRIO: 20 DE JUNHO

Fonte: http://www.vicentina.ms.gov.br/historia.php
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Local da Intervenção

Assinatura:

SEM ESCALA

ÚNICA

Prancha:

ENGª. CIVIL MARISTELA TOKO DE BARROS
CREA- MS 2258-D

Local:

Assunto:

Projeto:

Mapa da Área de Intervenção

Rua Santo André, Rua Getúlio Vargas e Rainha dos Apóstolos -  Setor 2 -  Vicentina - MS

Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade.

MAPA DO NÚCLEO URBANO

Planta Cadastral da Cidade de Vicentina-MS

ÁREA TOTAL: 310.216,00Km2

POPULAÇÃO - 5.787 Habitantes (Estimativa IBGE/2008)

ALTITUDE: 368m.

FUNDAÇÃO: 08 DE DEZEMBRO DE 1952

DATA: OUTUBRO/2010

ESCALA: 1:3.000

Evolução Histórica de VICENTINA
A antiga comunidade de Vicentina teve origem a partir de colonizações agrícolas realizadas a

margem esquerda do Rio Dourados na altura da BR/376. Os seus primeiros ocupantes eram

principalmente, migrantes do interior paulista que para ali eram atraídos pela excelente qualidade

das terras.

O crescimento do núcleo urbano deve-se em função da demanda de mão-de-obra voltada

principalmente, para os algodoeiros cultivados na região na época.

O núcleo urbano se expandiu rapidamente e ganhou a condição de Distrito em 1976,

recentemente, em 20 de junho de 1987, passou a Município, a ser implantado a partir de janeiro

de 1989.

Fonte: http://www.vicentina.ms.gov.br/historia.php

ANIVERSÁRIO: 20 DE JUNHO

Fonte: http://www.vicentina.ms.gov.br/historia.php
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,02%

L 7,00%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,21%

BDI DES 24,21%

Observações:

Data

Nome: Amanda C. Sextito

CREA/CAU: 60466

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

VICENTINA/MS sexta-feira, 29 de julho de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas / Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

1029444-91 858528/2016 PM VICENTINA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 1
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01 Administração Central UN 0,00 13.645,44

SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO H     44 0,00 21,31

SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO H     44 0,00 8,70

SINAPI-I 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H     30 0,00 97,70

SINAPI-I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     440 0,00 21,35

Composição 02 Imprimação da base, execução e fornecimento de asfalto diluído CM-30 M³ 0,00 1,05

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 0,00 10,64

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 0,00 5,06

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 0,00 243,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 0,00 17,96

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,002 0,00 149,33

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,004 0,00 37,34

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,005 0,00 48,98

0,00 0,00

Composição 03 Tento acabamento de limpa Rodas - Seçao 330m², concreto fck 15Mpa, moldado "in loco" M 0,00 32,40

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,033 0,00 365,95

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,033 0,00 71,04

SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 M2 0,11 0,00 108,94

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,033 0,00 182,42

Composição 04

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COM LADRILHO HIDRAULICO DE 20x20 CM, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM CIMENTO COLANTE SOBRE CONTRAPISO OU PISO 

RÚSTICO. M 0,00 19,49

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    1,125 0,00 0,69

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 0,00 22,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,214 0,00 17,96

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN    1 0,00 11,52

Composição 05

BOCA DE LOBO SIMPLES, 0,85 X 0,45 X 0,90 (MIN), EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DE 1 VEZ, 

ASSENTADA E REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO 

DE CONCRETO FCK=15,0 MPA COM 10 CM, CONCRETO FCK=20,0 MPA PARA FIXAÇÃO DA GRELHA 

E CHAMADAS D'ÁGUA AO REDOR. (L = 0,30 M, ESP = 0,15 M) UN 0,00 1.959,50

SINAPI 102319

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 

EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 2,66 0,00 5,92

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,57 0,00 28,69

Composição 07 GRELHA EM AÇO PARA BOCAS DE LOBO 0 1,46 0,00 686,28

Composição 08

ALVANERIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ, ESPESSURA 20 CM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M² 2,07 0,00 200,41

SINAPI 98563

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 2,63 0,00 30,71

SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2,63 0,00 3,67

SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 M2 0,78 0,00 108,94

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,15 0,00 365,95

SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,2 0,00 430,87

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,35 0,00 182,42

Composição 09

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 0 0,49 0,00 116,70

SINAPI 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 1,92 0,00 14,32

Composição 10

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 7,00%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO KG 1 0,00 16,97

Composição 06

BOCA DE LOBO DUPLA, 1,95 X 0,45 X 0,90 (MIN), EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DE 1 VEZ, 

ASSENTADA E REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO 

DE CONCRETO FCK=15,0 MPA COM 10 CM, CONCRETO FCK=20,0 MPA PARA FIXAÇÃO DA GRELHA 

E CHAMADAS D'ÁGUA AO REDOR. (L = 0,30 M, ESP = 0,15 M) UN 0,00 3.440,30

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 102319

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 

EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 4,2 0,00 5,92

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,21 0,00 28,69

Composição 07 GRELHA EM AÇO PARA BOCAS DE LOBO 0 2,7 0,00 686,28

Composição 08

ALVANERIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ, ESPESSURA 20 CM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M² 3,31 0,00 200,41

SINAPI 98563

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 5,17 0,00 30,71

SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 5,17 0,00 3,67

SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 M2 1,48 0,00 108,94

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,26 0,00 365,95

SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,28 0,00 430,87

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,54 0,00 182,42

Composição 09

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 0 0,83 0,00 116,70

SINAPI 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 3,61 0,00 14,32

Composição 10

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 7,00%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO KG 2 0,00 16,97

Composição 07 GRELHA EM AÇO PARA BOCAS DE LOBO 0,00 686,28

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG    6,3336 0,00 8,42

SINAPI-I 42403 ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG    14,9408 0,00 15,53

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG    5,8328 0,00 8,42

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    0,372 0,00 11,79

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 0,00 21,40

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2 0,00 23,22

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 0,00 23,65

SINAPI-I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     0,42 0,00 28,55

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,5 0,00 28,14

Composição 08

ALVANERIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ, ESPESSURA 20 CM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M² 0,00 200,41

SINAPI 88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,022 0,00 510,51

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 0,00 22,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 0,00 17,96

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    160 0,00 0,77

Composição 09

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ, ESPESSURA 10 CM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 0,00 116,70

SINAPI 88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,00456 0,00 510,51

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 0,00 22,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 0,00 17,96

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    83 0,00 0,77

Composição 10

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 7,00%) / DOBRA 

/ COLOCAÇÃO KG 0,00 16,97

SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG    1,07 0,00 11,69

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 0,00 24,40

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 22,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 17,96

Composição 11

CONCRETO CICLÓPICO, COM 70% DE CONCRETO (TIPO B, FCK=15,0 Mpa) E 30% DE PEDRA DE 

MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO / M3 M³ 0,00 2.951,03

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,4494 0,00 50,00

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,1841 0,00 60,18

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,4305 0,00 60,50

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    238,14 0,00 0,79

SINAPI-I 4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE) M3    0,5 0,00 56,56

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 22,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 0,00 17,96

SINAPI-I 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,4998 0,00 4.585,59

SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 22,292 0,00 2,31

Composição 12

PV-1 - POÇO DE VISITA 2,32 X 2,32 M, EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DE 1 VEZ ASSENTADA E 

REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE BRITA 12 

CM, BERÇO DE 18 CM EM CONCRETO 15,0 MPA, LAJE DE 12 CM EM CONCRETO ARMADO 20,0 

MPA, CONFORME DETALHE DO PV TIPO 1 UN 0,00 6.015,45

SINAPI 102308

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 

2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 17,88 0,00 11,97

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 5,42 0,00 28,69
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SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 17,24 0,00 3,67

SINAPI 98563

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 9,12 0,00 30,71

Composição 08

ALVANERIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ, ESPESSURA 20 CM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M² 10,08 0,00 200,41

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,05 0,00 365,95

SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,84 0,00 430,87

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,89 0,00 182,42

Composição 09

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 0 5,44 0,00 116,70

SINAPI 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 60,64 0,00 14,32

Composição 10

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 4,2 MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 7,00%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO KG 6,18 0,00 16,97

SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,36 0,00 97,48

Composição 13 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 0,00 93,37

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,04 0,00 51,90

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    14 0,00 0,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 22,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 17,96

Data

02/12/2021

Tiago Agostinho Coelho

CREA/MS 62.986

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

858528/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  163.967,73 % Período: 65,81% 3,29% 15,45% 15,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  11.864,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. TRAVESSA B - SETOR 01  17.092,93 % Período: 17,58% 7,77% 37,32% 37,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  3.005,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.3.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.328,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.3.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  12.758,67 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.4. RUA GETULIO VARGAS E SANTA CATARINA - Setor II 135.010,50 % Período: 68,91% 3,01% 14,04% 14,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. Micro drenagem  15.933,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.4.2. DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS  70.487,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.4.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  10.679,82 % Período: 61,94% 38,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

61,94% 38,06%

1.4.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  37.909,57 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

%: 65,81% 3,29% 15,45% 15,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 107.905,90 5.393,59 25.334,12 25.334,12 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 107.905,90 5.393,59 25.334,12 25.334,12 - - - - - - - - 

%: 65,81% 69,10% 84,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 107.905,90 113.299,49 138.633,61 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 107.905,90 113.299,49 138.633,61 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73 

Local Responsável Técnico

Nome: Amanda C. Sextito

CREA/CAU: 60466

Data ART/RRT: 

1029444-91

Total:    R$ 163.967,73

Item Descrição

sexta-feira, 29 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas, todas na zona urbana desta cidade de Vicentina/MS.

 Valor (R$) Parcelas:

PM VICENTINA Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas

VICENTINA/MS
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

858528/2016 PM VICENTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 24,21% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

163.967,73 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - - BDI 1 - 163.967,73 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - - RA

1.2. SINAPI Comp ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - -                       -   BDI 1 - 11.864,30 RA

1.2.0.0.1. Composição 01 Administração Central UN 0,70           13.645,44 BDI 1 16.949,00 11.864,30 RA

1.3. SINAPI TRAVESSA B - SETOR 01 - -                       -   BDI 1 - 17.092,93 RA

1.3.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - -                       -   BDI 1 - 3.005,41 RA

1.3.1.1. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - - RA

1.3.1.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 3.005,41 RA

1.3.1.2.1. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 223,69                    0,74 BDI 1 0,92 205,79 RA

1.3.1.2.2. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3,02                107,58 BDI 1 133,63 403,56 RA

1.3.1.2.3. Composição 02 Imprimação da base, execução e fornecimento de asfalto diluído CM-30 M³ 7,09                    1,05 BDI 1 1,30 9,22 RA

1.3.1.2.4. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 0,21             1.278,61 BDI 1 1.588,16 333,51 RA

1.3.1.2.5. SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 12,47                    1,27 BDI 1 1,58 19,70 RA

1.3.1.2.6. SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 29,33                  43,95 BDI 1 54,59 1.601,12 RA

1.3.1.2.7. Composição 03
Tento acabamento de limpa Rodas - Seçao 330m², concreto fck 15Mpa, 

moldado "in loco"
M 6,24                  32,40 BDI 1 40,24 251,10 RA

1.3.1.2.8. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 78,87                    0,74 BDI 1 0,92 72,56 RA

1.3.1.2.9. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 118,32                    0,74 BDI 1 0,92 108,85 RA

1.3.2. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                       -   BDI 1 - 1.328,85 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 7,28                  21,74 BDI 1 27,00 196,56 RA

1.3.2.0.2. SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
UN    1,00                577,50 BDI 1 717,31 717,31 RA

1.3.2.0.3. SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN    2,00                  82,50 BDI 1 102,47 204,94 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1029444-91 Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas

CAMPO GRANDE VICENTINA/MS

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas, todas na zona 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

858528/2016 PM VICENTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 24,21% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

163.967,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1029444-91 Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas

CAMPO GRANDE VICENTINA/MS

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas, todas na zona 

1.3.2.0.4. SICRO M1624
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - 

seção quadrada de 8 cm
UN 1,00                169,10 BDI 1 210,04 210,04 RA

1.3.3. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 12.758,67 RA

1.3.3.1. SINAPI Calçamento - -                       -   BDI 1 - 10.988,19 RA

1.3.3.1.1. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 4,89                  28,69 BDI 1 35,64 174,28 RA

1.3.3.1.2. SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 9,96                    8,96 BDI 1 11,13 110,85 RA

1.3.3.1.3. SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 7,06                    6,81 BDI 1 8,46 59,73 RA

1.3.3.1.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7,06                    1,89 BDI 1 2,35 16,59 RA

1.3.3.1.5. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 142,21                    2,57 BDI 1 3,19 453,65 RA

1.3.3.1.6. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 11,38                694,01 BDI 1 862,03 9.809,90 RA

- SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 -                694,01 BDI 1 862,03 - RA

1.3.3.1.7. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 394,77                    0,74 BDI 1 0,92 363,19 RA

1.3.3.2. SINAPI Comp Piso Tatil - -                       -   BDI 1 - 1.770,48 RA

1.3.3.2.1. Composição 04

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COM LADRILHO HIDRAULICO 

DE 20x20 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM 

CIMENTO COLANTE SOBRE CONTRAPISO OU PISO RÚSTICO.

M 73,13                  19,49 BDI 1 24,21 1.770,48 RA

1.4. SINAPI 101094 RUA GETULIO VARGAS E SANTA CATARINA - Setor II - -                       -   BDI 1 - 135.010,50 RA

1.4.1. SINAPI 72887 Micro drenagem - -                       -   BDI 1 - 15.933,63 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 61,27                    9,57 BDI 1 11,89 728,50 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

858528/2016 PM VICENTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 24,21% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

163.967,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1029444-91 Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas

CAMPO GRANDE VICENTINA/MS

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas, todas na zona 

1.4.1.0.2. SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 181,44                    9,88 BDI 1 12,27 2.226,27 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 109,29                  15,79 BDI 1 19,61 2.143,18 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 101573

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 209,21                  22,88 BDI 1 28,42 5.945,75 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 79,25                  16,68 BDI 1 20,72 1.642,06 RA

1.4.1.0.6. SINAPI 93362

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 156,62                  12,03 BDI 1 14,94 2.339,90 RA

1.4.1.0.7. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 33,09                    5,20 BDI 1 6,46 213,76 RA

1.4.1.0.8. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 89,83                    2,57 BDI 1 3,19 286,56 RA

1.4.1.0.9. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 37,71                    1,89 BDI 1 2,35 88,62 RA

1.4.1.0.10. SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 37,71                    6,81 BDI 1 8,46 319,03 RA

1.4.2. SINAPI DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS - -                       -   BDI 1 - 70.487,48 RA

1.4.2.1. SINAPI Tubulação de concreto - -                       -   BDI 1 - 18.668,20 RA

1.4.2.1.1. SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M     25,85                  49,62 BDI 1 61,63 1.593,14 RA

1.4.2.1.2. SINAPI 92821

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 25,85                  58,29 BDI 1 72,40 1.871,54 RA

1.4.2.1.3. SINAPI-I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
M     59,10                  88,40 BDI 1 109,80 6.489,18 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

858528/2016 PM VICENTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 24,21% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

163.967,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1029444-91 Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas

CAMPO GRANDE VICENTINA/MS

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas, todas na zona 

1.4.2.1.4. SINAPI 92824

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 59,10                  84,52 BDI 1 104,98 6.204,32 RA

1.4.2.1.5. SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1.255,01                    1,61 BDI 1 2,00 2.510,02 RA

1.4.2.2. SINAPI-I Boca de Lobo - -                       -   BDI 1 - 18.281,96 RA

1.4.2.2.1. Composição 05

BOCA DE LOBO SIMPLES, 0,85 X 0,45 X 0,90 (MIN), EM ALVENARIA DE 

TIJOLO COMUM DE 1 VEZ, ASSENTADA E REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE CONCRETO 

FCK=15,0 MPA COM 10 CM, CONCRETO FCK=20,0 MPA PARA FIXAÇÃO DA 

GRELHA E CHAMADAS D'ÁGUA AO REDOR. (L = 0,30 M, ESP = 0,15 M)

UN 4,00             1.959,50 BDI 1 2.433,89 9.735,56 RA

1.4.2.2.2. Composição 06

BOCA DE LOBO DUPLA, 1,95 X 0,45 X 0,90 (MIN), EM ALVENARIA DE 

TIJOLO COMUM DE 1 VEZ, ASSENTADA E REVESTIDA INTERNAMENTE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE CONCRETO 

FCK=15,0 MPA COM 10 CM, CONCRETO FCK=20,0 MPA PARA FIXAÇÃO DA 

GRELHA E CHAMADAS D'ÁGUA AO REDOR. (L = 0,30 M, ESP = 0,15 M)

UN 2,00             3.440,30 BDI 1 4.273,20 8.546,40 RA

1.4.2.3. SINAPI Poço de Visita - -                       -   BDI 1 - 2.143,76 RA

1.4.2.3.1. SINAPI 99319

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,6 M. AF_12/2020

M 1,00                823,25 BDI 1 1.022,56 1.022,56 RA

1.4.2.3.2. SINAPI-I 21090
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO 

TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
UN    1,00                809,30 BDI 1 1.005,23 1.005,23 RA

1.4.2.3.3. Composição 13 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 0 1,00                  93,37 BDI 1 115,97 115,97 RA

1.4.2.4. SINAPI Dissipador de Impacto TIPO 1: 1,00 unidade) - -                       -   BDI 1 - 31.393,56 RA

1.4.2.4.1. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 12,95                    5,20 BDI 1 6,46 83,66 RA

1.4.2.4.2. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,78                409,96 BDI 1 509,21 397,18 RA

1.4.2.4.3. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,78                182,42 BDI 1 226,58 176,73 RA

1.4.2.4.4. Composição 11
CONCRETO CICLÓPICO, COM 70% DE CONCRETO (TIPO B, FCK=15,0 

Mpa) E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO / M3
M³ 7,22             2.951,03 BDI 1 3.665,47 26.464,69 RA

1.4.2.4.5. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 422,80                    0,74 BDI 1 0,92 388,98 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

858528/2016 PM VICENTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 24,21% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

163.967,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1029444-91 Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas

CAMPO GRANDE VICENTINA/MS

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas, todas na zona 

1.4.2.4.6. SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 31,76                  73,03 BDI 1 90,71 2.880,95 RA

1.4.2.4.7. SINAPI 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,68                  18,42 BDI 1 22,88 976,52 RA

1.4.2.4.8. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,01                    0,74 BDI 1 0,92 24,85 RA

1.4.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - -                       -   BDI 1 - 10.679,82 RA

1.4.3.1. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - - RA

1.4.3.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 6.614,70 RA

1.4.3.2.1. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 474,74                    0,74 BDI 1 0,92 436,76 RA

1.4.3.2.2. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 6,34                107,58 BDI 1 133,63 847,21 RA

1.4.3.2.3. Composição 02 Imprimação da base, execução e fornecimento de asfalto diluído CM-30 M³ 81,41                    1,05 BDI 1 1,30 105,83 RA

1.4.3.2.4. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 2,44             1.278,61 BDI 1 1.588,16 3.875,11 RA

1.4.3.2.5. SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 143,14                    1,27 BDI 1 1,58 226,16 RA

1.4.3.2.6. SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 14,19                  43,95 BDI 1 54,59 774,63 RA

1.4.3.2.7. Composição 03
Tento acabamento de limpa Rodas - Seçao 330m², concreto fck 15Mpa, 

moldado "in loco"
M 6,84                  32,40 BDI 1 40,24 275,24 RA

1.4.3.2.8. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,85                    0,74 BDI 1 0,92 51,38 RA

1.4.3.2.9. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 24,33                    0,74 BDI 1 0,92 22,38 RA

1.4.3.3. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                       -   BDI 1 - 4.065,12 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

858528/2016 PM VICENTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 24,21% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

163.967,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1029444-91 Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas

CAMPO GRANDE VICENTINA/MS

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas, todas na zona 

1.4.3.3.1. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 16,62                  21,74 BDI 1 27,00 448,74 RA

1.4.3.3.2. SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
M2    3,00                577,50 BDI 1 717,31 2.151,93 RA

1.4.3.3.3. SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN    6,00                  82,50 BDI 1 102,47 614,82 RA

1.4.3.3.4. SICRO 5219546 Suporte para placa de sinalização - confecção UN 3,00                228,01 BDI 1 283,21 849,63 RA

1.4.4. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 37.909,57 RA

1.4.4.1. SINAPI Calçamento - -                       -   BDI 1 - 32.731,78 RA

1.4.4.1.1. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 12,74                  28,69 BDI 1 35,64 454,05 RA

1.4.4.1.2. SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 29,73                    8,96 BDI 1 11,13 330,89 RA

1.4.4.1.3. SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 20,12                    6,81 BDI 1 8,46 170,22 RA

1.4.4.1.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 20,12                    1,89 BDI 1 2,35 47,28 RA

1.4.4.1.5. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 424,73                    2,57 BDI 1 3,19 1.354,89 RA

1.4.4.1.6. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 33,98                694,01 BDI 1 862,03 29.291,78 RA

- SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 -                694,01 BDI 1 862,03 - RA

1.4.4.1.7. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.176,82                    0,74 BDI 1 0,92 1.082,67 RA

1.4.4.2. SINAPI Piso Tatil - -                       -   BDI 1 - 5.177,79 RA

1.4.4.2.1. Composição 04

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COM LADRILHO HIDRAULICO 

DE 20x20 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM 

CIMENTO COLANTE SOBRE CONTRAPISO OU PISO RÚSTICO.

M 213,87                  19,49 BDI 1 24,21 5.177,79 RA

PMv3.0.4 6 / 7



I
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

858528/2016 PM VICENTINA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 24,21% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

163.967,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1029444-91 Drenagem e pavimentação em CBUQ em diversas ruas

CAMPO GRANDE VICENTINA/MS

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas, todas na zona 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Amanda C. Sextito

CREA/CAU: 60466
Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 29 de julho de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Reprogramação de remanescente de obra para atualização de preços e serviços já execultados - não houve alteração de projeto

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VICENTINA/MS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

- -

( 89,35% ) ( 10,65% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

295.300,00 35.188,37  - 330.488,37

1 Meta 1. Pavimentação Pavimentação de vias
Drenagem e pavimentação em CBUQ em 

diversas ruas 
1.773,53 m² 295.300,00 35.188,37  - 330.488,37

1 Submeta 1.1 Executada pela empresa Nunes Concluído #N/D 048/2018 134.290,06 32.230,58  - 166.520,64

1 Submeta 1.2 Serviços à executar Em Análise #N/D lote 01 161.009,94 2.957,79  - 163.967,73

1 Meta 2. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 3. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 4. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 5. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 6. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 7. #N/D  -  -  -  -

1 Meta 8. #N/D  -  -  -  -

1 295.300,00 35.188,37  - 330.488,37
2  -  -  - -
3  -  -  - -

Nome: Local:

Cargo: Data:

TOTAL

TOTAL - ETAPA

Prefeito Municipal 03 de agosto de 2022

Vicentina-MS

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Marcos Benedetti Hermenegildo

Lote de Licitação / 

nº CTEF

Investimento 

(R$)

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Outros (R$)

Saldo a 

Reprogramar

Etapa Situação Quantidade Unid.
Meta / 

Submeta
Descrição da Meta / SubmetaSubitem de InvestimentoItem de Investimento Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)

Nº OPERAÇÃO Nº CONVÊNIO P+B RECURSO

1029444-91 828528/2016 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

VICENTINA/MS

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

295.300,00 35.188,37 330.488,37

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

RUA ARLINDA LOPES DIAS 550-CENTRO-VICENTINA/MS

PLANEJAMENTO URBANO

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM DIVERSAS RUASINFRAESTRUTURA URB. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO

MUNICÍPIO DE VICENTINA

OBJETO

MCIDADES

141.211 v010  micro



I

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Qtde de Medições 

realizadas

Reinício 

Previsto

1 ago-22

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

Executado set-22 out-22 nov-22 dez-22 jan-23 fev-23 mar-23

 -   (%) 50,39% 32,65% 1,63% 7,66% 7,67% 0,00% 0,00% 0,00%

  -   Repasse (R$) 134.290,06 105.959,40 5.296,30 24.877,12 24.877,12 0,00 0,00 0,00

  -   CP Fin. (R$) 32.230,58 1.946,50 97,29 457,00 457,00 0,00 0,00 0,00

  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -   Invest. (R$) 166.520,64 107.905,90 5.393,59 25.334,12 25.334,12 0,00 0,00 0,00
  -   (%) 50,39% 83,04% 84,67% 92,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

295.300,00 Repasse (R$) 134.290,06 240.249,46 245.545,76 270.422,88 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00

35.188,37 CP Fin. (R$) 32.230,58 34.177,08 34.274,37 34.731,37 35.188,37 35.188,37 35.188,37 35.188,37

0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.488,37 Acum. Inv. (R$) 166.520,64 274.426,54 279.820,13 305.154,25 330.488,37 330.488,37 330.488,37 330.488,37
Acumulado (%) 50,39% 83,04% 84,67% 92,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 166.520,64 274.426,54 279.820,13 305.154,25 330.488,37 330.488,37 330.488,37 330.488,37

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 166.520,64 166.520,64 166.520,64 166.520,64 166.520,64 166.520,64 166.520,64 166.520,64

Acumulado (%) 0,00% 65,81% 69,10% 84,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 107.905,90 113.299,49 138.633,61 163.967,73 163.967,73 163.967,73 163.967,73

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:

Cargo:

1

1 Meta 6.

0,00

1 Meta 8. 0,00

1 Meta 7.

Prefeito Municipal

Local: Vicentina-MS Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Data: Marcos Benedetti Hermenegildo03 de agosto de 2022

330.488,37

1

1 Submeta 1.2 Serviços à executar

1

0,00

0,00

Meta 1.

0,00

166.520,64

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)

P
a
rc

e
la

Descrição da Meta / Submeta

163.967,73

0,00

0,00

1 Submeta 1.1 Executada pela empresa Nunes

Meta 2.

3.

Meta 4.

Meta

1 Meta 5.

Drenagem e pavimentação em 

CBUQ em diversas ruas 

A
c
u

m
u

la
d

o

Etapa
Meta / 

Submeta

1

Nº OPERAÇÃO Nº CONVÊNIO P+B RECURSO

1029444-91 828528/2016 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

VICENTINA/MS

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

295.300,00 35.188,37 330.488,37

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

RUA ARLINDA LOPES DIAS 550-CENTRO-VICENTINA/MS

PLANEJAMENTO URBANO

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM DIVERSAS RUASINFRAESTRUTURA URB. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO

MUNICÍPIO DE VICENTINA

OBJETO

MCIDADES

Nº OPERAÇÃO Nº CONVÊNIO P+B RECURSO

1029444-91 828528/2016 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

VICENTINA/MS

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

295.300,00 35.188,37 330.488,37

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

RUA ARLINDA LOPES DIAS 550-CENTRO-VICENTINA/MS

PLANEJAMENTO URBANO

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM DIVERSAS RUASINFRAESTRUTURA URB. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO

MUNICÍPIO DE VICENTINA

OBJETO

MCIDADES

141.211 v010  micro
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